



โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ศึกษาตึกอนุสรณ์รัฐสงขลา (ต.ก.ถ. 44-013)

สายทาง : จากบ้านหนองท่ามมอ (ต.คำเนิยง)


- ไปบ้านโพธิ์สูง (ต.ยาง)

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรระยะทาง 2.310 กิโลเมตร


พญา 0.05 เมตรหตุภูมิที่คำเนิยง กว้าง 11,550 ตารางเมตร








BM. 1  
 ไม้บรรทัดโลหะมาตรฐาน  
 ยาว 1 เมตร & 10.00 m. 710 มม.  
 STA. 0+000.000 ถึง STA. 100.000 m.



STATIONING	ELEVATION	STATIONING	ELEVATION
0+000	104.000	0+250	100.950
0+010	103.000	0+260	100.900
0+020	102.000	0+270	100.850
0+030	101.000	0+280	100.800
0+040	100.000	0+290	100.750
0+050	99.000	0+300	100.700
0+060	98.000	0+310	100.650
0+070	97.000	0+320	100.600
0+080	96.000	0+330	100.550
0+090	95.000	0+340	100.500
0+100	94.000	0+350	100.450
0+110		0+360	100.400
0+120		0+370	100.350
0+130		0+380	100.300
0+140		0+390	100.250
0+150		0+400	100.200
0+160		0+410	100.150
0+170		0+420	100.100
0+180		0+430	100.050
0+190		0+440	100.000
0+200		0+450	99.950
0+210		0+460	99.900
0+220		0+470	99.850
0+230		0+480	99.800
0+240		0+490	99.750
0+250		0+500	99.700


99.876.992



1. การศึกษาและออกแบบงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างและขออนุญาตใช้ที่ดินตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
 2. งานออกแบบนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างและขออนุญาตใช้ที่ดินตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
 3. งานออกแบบนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างและขออนุญาตใช้ที่ดินตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง


ข้อมูลโครงการ		ข้อมูลผู้จัดทำ	
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน	ชื่อผู้จัดทำ	นาย ก. ก.
ที่ตั้งโครงการ	ถนนสาย 1	ตำแหน่ง	วิศวกร
ขนาดพื้นที่	100 ไร่	ตำแหน่ง	สถาปนิก
วันที่จัดทำ	10/10/2565	ตำแหน่ง	ช่างเทคนิค
ผู้จัดทำ	นาย ก. ก.	ตำแหน่ง	ผู้ควบคุมงาน
ผู้ตรวจสอบ	นาย ข. ข.	ตำแหน่ง	ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ	นาย ค. ค.	ตำแหน่ง	ผู้อนุมัติ






STATION	ELEVATION
104.000	102.230
103.000	101.780
102.000	102.505
101.000	101.655
100.000	102.560
99.000	101.710
98.000	102.670
97.000	101.820
96.000	102.780
95.000	101.910
94.000	102.780
93.000	101.910
92.000	102.900
91.000	102.050
90.000	102.998
89.000	102.148
88.000	102.970
87.000	102.120
86.000	102.993
85.000	102.143
84.000	102.960
83.000	102.110
82.000	102.905
81.000	102.055
80.000	94.000

1. วัตถุประสงค์ของงานโครงการนี้...  
 2. มาตรฐานการก่อสร้าง...  
 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ...



ข้อมูลโครงการ		ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง	
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่	ชื่อผู้รับจ้าง	บริษัท ก. ข. จำกัด
เลขที่สัญญา	ก. ข. 01/2565	ชื่อวิศวกร	นาย ก. ข. วิศวกร
วันที่	15/01/2565	ชื่อผู้ตรวจสอบ	นาย ก. ข. วิศวกร
สถานที่	ตำบล ก. ข. อำเภอ ก. ข. จังหวัด ก. ข.	ชื่อผู้ควบคุมงาน	นาย ก. ข. วิศวกร



BM3  
 ប្រវែងផែនទី ៧.០០ ម៉ែត្រ  
 កម្រិត ១០២.១៥៥ ម៉ែត្រ  
 STA. 1+000.000 កម្រិត ១០២.១៥៥ ម៉ែត្រ

BM3

TABLE NO. 17

Station	PC	PI	PT
1+118.250	1+118.250	1+118.250	1+118.250
1+133.084	1+133.084	1+133.084	1+133.084
1+145.000	1+145.000	1+145.000	1+145.000

TABLE NO. 18

Station	PC	PI	PT
1+182.500	1+182.500	1+182.500	1+182.500
1+205.000	1+205.000	1+205.000	1+205.000
1+226.000	1+226.000	1+226.000	1+226.000

TABLE NO. 19

Station	PC	PI	PT
1+273.000	1+273.000	1+273.000	1+273.000
1+290.000	1+290.000	1+290.000	1+290.000
1+295.000	1+295.000	1+295.000	1+295.000

TABLE NO. 20

Station	PC	PI	PT
1+325.000	1+325.000	1+325.000	1+325.000
1+355.000	1+355.000	1+355.000	1+355.000
1+425.000	1+425.000	1+425.000	1+425.000


TABLE NO. 21

Station	PC	PI	PT
1+425.000	1+425.000	1+425.000	1+425.000
1+435.000	1+435.000	1+435.000	1+435.000
1+456.779	1+456.779	1+456.779	1+456.779

TABLE NO. 22

Station	PC	PI	PT
1+475.000	1+475.000	1+475.000	1+475.000
1+500.000	1+500.000	1+500.000	1+500.000


BM4  
 ប្រវែងផែនទី ៧.០០ ម៉ែត្រ  
 កម្រិត ១០២.៣៨៣ ម៉ែត្រ  
 STA. 1+500.000 កម្រិត ១០២.៣៨៣ ម៉ែត្រ



ELEVATION	STATION	ELEVATION	STATION	ELEVATION	STATION
104.000	0+000	102.000	1+000	104.000	2+000
103.000	0+100	101.000	1+100	103.000	2+100
102.000	0+200	100.000	1+200	102.000	2+200
101.000	0+300	99.000	1+300	101.000	2+300
100.000	0+400	98.000	1+400	100.000	2+400
99.000	0+500	97.000	1+500	99.000	2+500
98.000	0+600	96.000	1+600	98.000	2+600
97.000	0+700	95.000	1+700	97.000	2+700
96.000	0+800	94.000	1+800	96.000	2+800
95.000	0+900	93.000	1+900	95.000	2+900
94.000	1+000	92.000	2+000	94.000	3+000
102.905	1+000	102.555	1+100	102.255	1+200
102.785	1+100	102.518	1+200	102.195	1+300
102.555	1+200	102.405	1+300	102.165	1+400
102.518	1+300	102.195	1+400	102.135	1+500
102.405	1+400	102.045	1+500	101.970	1+600
102.195	1+500	101.970	1+600	101.910	1+700
102.045	1+600	101.910	1+700	102.020	1+800
101.970	1+700	101.910	1+800	101.970	1+900
101.910	1+800	101.910	1+900	102.060	2+000
101.910	1+900	101.910	2+000	101.910	2+100
101.910	2+000	101.910	2+100	101.910	2+200
101.910	2+100	101.910	2+200	101.910	2+300
101.910	2+200	101.910	2+300	101.910	2+400
101.910	2+300	101.910	2+400	101.910	2+500
101.910	2+400	101.910	2+500	101.910	2+600
101.910	2+500	101.910	2+600	101.910	2+700
101.910	2+600	101.910	2+700	101.910	2+800
101.910	2+700	101.910	2+800	101.910	2+900
101.910	2+800	101.910	2+900	101.910	3+000
101.910	2+900	101.910	3+000	101.910	3+100
101.910	3+000	101.910	3+100	101.910	3+200
101.910	3+100	101.910	3+200	101.910	3+300
101.910	3+200	101.910	3+300	101.910	3+400
101.910	3+300	101.910	3+400	101.910	3+500
101.910	3+400	101.910	3+500	101.910	3+600
101.910	3+500	101.910	3+600	101.910	3+700
101.910	3+600	101.910	3+700	101.910	3+800
101.910	3+700	101.910	3+800	101.910	3+900
101.910	3+800	101.910	3+900	101.910	4+000
101.910	3+900	101.910	4+000	101.910	4+100
101.910	4+000	101.910	4+100	101.910	4+200
101.910	4+100	101.910	4+200	101.910	4+300
101.910	4+200	101.910	4+300	101.910	4+400
101.910	4+300	101.910	4+400	101.910	4+500
101.910	4+400	101.910	4+500	101.910	4+600
101.910	4+500	101.910	4+600	101.910	4+700
101.910	4+600	101.910	4+700	101.910	4+800
101.910	4+700	101.910	4+800	101.910	4+900
101.910	4+800	101.910	4+900	101.910	5+000
101.910	4+900	101.910	5+000	101.910	5+100
101.910	5+000	101.910	5+100	101.910	5+200
101.910	5+100	101.910	5+200	101.910	5+300
101.910	5+200	101.910	5+300	101.910	5+400
101.910	5+300	101.910	5+400	101.910	5+500
101.910	5+400	101.910	5+500	101.910	5+600
101.910	5+500	101.910	5+600	101.910	5+700
101.910	5+600	101.910	5+700	101.910	5+800
101.910	5+700	101.910	5+800	101.910	5+900
101.910	5+800	101.910	5+900	101.910	6+000
101.910	5+900	101.910	6+000	101.910	6+100
101.910	6+000	101.910	6+100	101.910	6+200
101.910	6+100	101.910	6+200	101.910	6+300
101.910	6+200	101.910	6+300	101.910	6+400
101.910	6+300	101.910	6+400	101.910	6+500
101.910	6+400	101.910	6+500	101.910	6+600
101.910	6+500	101.910	6+600	101.910	6+700
101.910	6+600	101.910	6+700	101.910	6+800
101.910	6+700	101.910	6+800	101.910	6+900
101.910	6+800	101.910	6+900	101.910	7+000
101.910	6+900	101.910	7+000	101.910	7+100
101.910	7+000	101.910	7+100	101.910	7+200
101.910	7+100	101.910	7+200	101.910	7+300
101.910	7+200	101.910	7+300	101.910	7+400
101.910	7+300	101.910	7+400	101.910	7+500
101.910	7+400	101.910	7+500	101.910	7+600
101.910	7+500	101.910	7+600	101.910	7+700
101.910	7+600	101.910	7+700	101.910	7+800
101.910	7+700	101.910	7+800	101.910	7+900
101.910	7+800	101.910	7+900	101.910	8+000
101.910	7+900	101.910	8+000	101.910	8+100
101.910	8+000	101.910	8+100	101.910	8+200
101.910	8+100	101.910	8+200	101.910	8+300
101.910	8+200	101.910	8+300	101.910	8+400
101.910	8+300	101.910	8+400	101.910	8+500
101.910	8+400	101.910	8+500	101.910	8+600
101.910	8+500	101.910	8+600	101.910	8+700
101.910	8+600	101.910	8+700	101.910	8+800
101.910	8+700	101.910	8+800	101.910	8+900
101.910	8+800	101.910	8+900	101.910	9+000
101.910	8+900	101.910	9+000	101.910	9+100
101.910	9+000	101.910	9+100	101.910	9+200
101.910	9+100	101.910	9+200	101.910	9+300
101.910	9+200	101.910	9+300	101.910	9+400
101.910	9+300	101.910	9+400	101.910	9+500
101.910	9+400	101.910	9+500	101.910	9+600
101.910	9+500	101.910	9+600	101.910	9+700
101.910	9+600	101.910	9+700	101.910	9+800
101.910	9+700	101.910	9+800	101.910	9+900
101.910	9+800	101.910	9+900	101.910	10+000
101.910	9+900	101.910	10+000	101.910	10+100
101.910	10+000	101.910	10+100	101.910	10+200

១១១២២

1. គ្រូបច្ចេកទេសប្រឆាំងជំងឺរាងកាយ ត្រូវតែមានស្រាប់ និងមានស្រាប់ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រឆាំងជំងឺរាងកាយ ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាមួយជំងឺរាងកាយ។
2. គ្រូបច្ចេកទេសប្រឆាំងជំងឺរាងកាយ ត្រូវតែមានស្រាប់ និងមានស្រាប់ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រឆាំងជំងឺរាងកាយ ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាមួយជំងឺរាងកាយ។
3. គ្រូបច្ចេកទេសប្រឆាំងជំងឺរាងកាយ ត្រូវតែមានស្រាប់ និងមានស្រាប់ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រឆាំងជំងឺរាងកាយ ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាមួយជំងឺរាងកាយ។



<b>ឯកសារប្រតិបត្តិការសាងសង់</b> ឈ្មោះ: វិស័យសាងសង់ លេខ: ១១១២២ កាលបរិច្ឆេទ: ០១/០១/២០២២		ឈ្មោះ: វិស័យសាងសង់ លេខ: ១១១២២ កាលបរិច្ឆេទ: ០១/០១/២០២២	
ឈ្មោះ: វិស័យសាងសង់ លេខ: ១១១២២ កាលបរិច្ឆេទ: ០១/០១/២០២២	ឈ្មោះ: វិស័យសាងសង់ លេខ: ១១១២២ កាលបរិច្ឆេទ: ០១/០១/២០២២	ឈ្មោះ: វិស័យសាងសង់ លេខ: ១១១២២ កាលបរិច្ឆេទ: ០១/០១/២០២២	ឈ្មោះ: វិស័យសាងសង់ លេខ: ១១១២២ កាលបរិច្ឆេទ: ០១/០១/២០២២










เขตราง  
 0.30  
 SIDE SLOPE 2 : 1  
 2.5%  
 2.5%  
 SIDE SLOPE 2 : 1  
 0.30  
 PRIME COAT  
 5.00  
 ความกว้างถนน  
 ที่อยู่ใต้สภาพพื้นที่  
 เขตราง



พื้นที่ทาง และผิวโหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 m. (ให้ใช้ A.C. GRADE 60-70)  
 ฟ้า PRIME COAT หนา 5.00 เมตร และผิวโหล่ทาง  
 วัสดุชั้นทาง หินลูกรัง หนา 20 ซม. CBR > 80% หรือดินเหนียวเหนียวกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY  
 รองพื้นทาง SOIL AGGREGATE หนา 20 ซม. CBR > 25% หรือดินเหนียวเหนียวกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY  
 ดินถมชั้นทาง CBR > 4% หรือดินเหนียวเหนียวกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY  
 พื้นทางเดิมรับแก้ไข บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

รูปตัดขวางบาง

Not to scale

ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 0+500

รายการประกอบแบบ

1. วัสดุชั้นรับน้ำหนักบนถนน
2. วัสดุชั้นรองพื้น
3. วัสดุชั้นรองพื้น
4. วัสดุชั้นรองพื้น
5. วัสดุชั้นรองพื้น
6. วัสดุชั้นรองพื้น

กฎกระทรวง

ช่วงที่ 1 กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+350.000 ที่ดินเหนียวเหนียวกว่า 3.016.00 ลูกบาศก์เมตร  
 ช่วงที่ 2 กม. 0+550.000 ถึง กม. 1+550.000 ที่ดินเหนียวเหนียวกว่า 2.600.00 ลูกบาศก์เมตร  
 ดินถมชั้นทาง CBR > 4% หรือดินเหนียวเหนียวกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

เอกสารบริหารสัญญา


โครงการ	โครงการ	วันที่	วันที่
ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ	วันที่	วันที่
ชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	วันที่	วันที่
ชื่อผู้ควบคุมงาน	ชื่อผู้ควบคุมงาน	วันที่	วันที่
ชื่อผู้ตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่	วันที่
ชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	วันที่	วันที่
ชื่อผู้ควบคุมงาน	ชื่อผู้ควบคุมงาน	วันที่	วันที่
ชื่อผู้ตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่	วันที่
ชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	วันที่	วันที่
ชื่อผู้ควบคุมงาน	ชื่อผู้ควบคุมงาน	วันที่	วันที่
ชื่อผู้ตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่	วันที่














STA. 0+200.000  
NGL = 100.500




STA. 0+400.000  
NGL = 100.990




STA. 0+150.000  
NGL = 100.570




STA. 0+350.000  
NGL = 100.850




STA. 0+100.000  
NGL = 100.470




STA. 0+300.000  
NGL = 100.560



STA. 0+050.000  
NGL = 100.430




STA. 0+250.000  
NGL = 100.500



STA. 0+000.000  
NGL = 100.390


ข้อมูลการรับ-ส่งการส่งงานให้แก่ผู้รับ			
โครงการ/งาน	วันที่ 13/20	จำนวน 20 วิชา	
ชื่อโครงการ/งาน	ร.ว. 0+000 ถึง ร.ว. 0+400		
ผู้ส่งงาน			
ผู้รับงาน			
ตำแหน่ง/หน้าที่			
ชื่อ/นามสกุล			
ตำแหน่ง/หน้าที่			
ชื่อ/นามสกุล			
ตำแหน่ง/หน้าที่			
ชื่อ/นามสกุล			

1:5000  
0.00 5.00 10.00




STA. 0+650.000  
NGL = 101.820

1:5000  
0.00 5.00 10.00




STA. 0+850.000  
NGL = 102.120

1:5000  
0.00 5.00 10.00




STA. 0+600.000  
NGL = 101.710

1:5000  
0.00 5.00 10.00




STA. 0+800.000  
NGL = 102.148

1:5000  
0.00 5.00 10.00




STA. 0+550.000  
NGL = 101.655

1:5000  
0.00 5.00 10.00




STA. 0+750.000  
NGL = 102.050

1:5000  
0.00 5.00 10.00




STA. 0+500.000  
NGL = 101.780

1:5000  
0.00 5.00 10.00



STA. 0+700.000  
NGL = 101.930

1:5000  
0.00 5.00 10.00



STA. 0+450.000  
NGL = 101.370

**ใบคำขออนุมัติโครงการ**



โครงการ: **ปรับปรุงเส้นทางสาย ๑๐๖**

พื้นที่: **ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์**


ระยะทาง: **๑.๕๐๐ กิโลเมตร**

วันที่: **๑๕/๑๒/๒๕๖๕**


นาย <b>สมชาย ใจดี</b>	นาย <b>สมชาย ใจดี</b>	นาย <b>สมชาย ใจดี</b>
นาย <b>สมชาย ใจดี</b>	นาย <b>สมชาย ใจดี</b>	นาย <b>สมชาย ใจดี</b>
นาย <b>สมชาย ใจดี</b>	นาย <b>สมชาย ใจดี</b>	นาย <b>สมชาย ใจดี</b>




STA. 1+100.000  
NGL = 101.668




STA. 1+050.000  
NGL = 101.935





STA. 1+000.000  
NGL = 102.055




STA. 0+950.000  
NGL = 102.110




STA. 0+900.000  
NGL = 102.143




STA. 1+300.000  
NGL = 101.245



STA. 1+250.000  
NGL = 101.315



STA. 1+200.000  
NGL = 101.345



STA. 1+150.000  
NGL = 101.405

**ข้อตกลงในการจ้าง**

1. วัตถุประสงค์ของงาน 2. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3. งบประมาณ 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ			
1. วัตถุประสงค์ของงาน 2. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3. งบประมาณ 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	1. วัตถุประสงค์ของงาน 2. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3. งบประมาณ 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	1. วัตถุประสงค์ของงาน 2. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3. งบประมาณ 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	1. วัตถุประสงค์ของงาน 2. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3. งบประมาณ 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

โครงการปรับปรุงการวางผังถนนสาย 104  
 2. ระยะเวลาในการดำเนินงาน  
 3. งบประมาณ  
 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ











วันที่ 15/7/20  
 20 หน่วย







1:1000  
0.00 5.00 10.00



STA. 2+250.000  
NCL = 100.765

โครงการปรับปรุงเส้นทางในตำบลเมืองเก่า

1. วัตถุประสงค์ของงาน 2. วัตถุประสงค์ของงาน 3. วัตถุประสงค์ของงาน 4. วัตถุประสงค์ของงาน		วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน	วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน
วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน	วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน	วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน	วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัตถุประสงค์ของงาน



